Formular-Kopie der Telekom Deutschland GmbH / Deutsche Telekom Technik GmbH

Angaben zur Wirtschaftlichkeitslücke im Rahmen der Bayerischen Breitbandförderung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Datum</th>
<th>16.02.2015</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Netzbetreiber</td>
<td>Telekom Deutschland GmbH</td>
</tr>
<tr>
<td>Technologie</td>
<td>FTTC</td>
</tr>
<tr>
<td>HH erschlossen</td>
<td>524</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommune</td>
<td>AGS</td>
</tr>
<tr>
<td>Aufseß</td>
<td>Summenangebot aus Los 1 und 2 - Nachverhandlung</td>
</tr>
</tbody>
</table>

DATEN ZUR BERECHNUNG DER WIRTSCHAFTLICHKEITSLÜCKE

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Gesamt Kosten</th>
<th>Einheiten</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(EUR)</td>
<td>(Meter, Anzahl)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 1 | Tiefbauarbeiten - Gesamt (2+3+4) | 343.471 € |
| 2 | Unversiegelt                      | 228.910 €  |
| 3 | Versiegelt                        | 107.168 €  |
| 4 | Sonstige Tiefbaukosten             | 7.393 €    |
| 5 | Passive Infrastruktur - Gesamt (6+7+8+9+10) | 261.191 € |
| 6 | Leerrohr                           | 53.689 €  |
| 7 | Masten                             | 0€         |
| 8 | Glasfaser                          | 196.144 €  |
| 9 | Kosten Hausanschlüsse (von Grundstücksgröße bis Netzanschlusseinheit) | 107.168 € |
| 10 | Sonstige Kosten für passive Infrastruktur | 11.359 € |
| 11 | Aktive Infrastruktur (12+13+14+15) | 133.881 € |
| 12 | DSHM s' Spliter                    | 127.447 € |
| 13 | Sender/Empfänger Einheit           | 0€         |
| 14 | POP/GPON                           | 0€         |
| 15 | Sonstige Kosten für aktive Infrastruktur | 6.434 € |
| 16 | Investitionskosten - Gesamt (1+5+11) | 738.544 € |

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
<th>7</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>17</td>
<td>Anzahl der Anschlussnehmer im EG - privat</td>
<td>414</td>
<td>421</td>
<td>425</td>
<td>429</td>
<td>432</td>
<td>436</td>
<td>439</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Anzahl der Anschlussnehmer im EG - gewerblich</td>
<td>16.841 €</td>
<td>32.364 €</td>
<td>45.470 €</td>
<td>55.930 €</td>
<td>62.094 €</td>
<td>66.975 €</td>
<td>70.705 €</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Einnahmen (21+22+23)</td>
<td>414</td>
<td>421</td>
<td>425</td>
<td>429</td>
<td>432</td>
<td>436</td>
<td>439</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Einnahmen von Anschlussnehmern im EG - privat (€)</td>
<td>16.841 €</td>
<td>32.364 €</td>
<td>45.470 €</td>
<td>55.930 €</td>
<td>62.094 €</td>
<td>66.975 €</td>
<td>70.705 €</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Einnahmen von Anschlussnehmern im EG - gewerblich (€)</td>
<td>- €</td>
<td>- €</td>
<td>- €</td>
<td>- €</td>
<td>- €</td>
<td>- €</td>
<td>- €</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Sonstige Einnahmen (z.B. aus Überlassung an Dritte)</td>
<td>- €</td>
<td>- €</td>
<td>- €</td>
<td>- €</td>
<td>- €</td>
<td>- €</td>
<td>- €</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Kosten Verleihungsprodukte (€)</td>
<td>- €</td>
<td>- €</td>
<td>- €</td>
<td>- €</td>
<td>- €</td>
<td>- €</td>
<td>- €</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Unmittelbare Betriebskosten der errichteten Infrastruktur (€)</td>
<td>15.637 €</td>
<td>15.637 €</td>
<td>15.637 €</td>
<td>15.637 €</td>
<td>15.637 €</td>
<td>15.637 €</td>
<td>15.637 €</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Operatives Saldo (20+24)</td>
<td>-64.862 €</td>
<td>4.821 €</td>
<td>16.052 €</td>
<td>23.975 €</td>
<td>29.796 €</td>
<td>30.665 €</td>
<td>36.226 €</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Diskontierungszins (%)/ -faktor</td>
<td>5.5%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>